업체 상담 대화 정리 (메신저 캡처 전사)

2026년 9월 8일부터 9월 11일까지 메신저로 받은 구두 견적과 일정 안내를 날짜순으로 옮겨 적었다. 정식 견적

09/08 (월) 수림인테리어 최동민 실장
주방 전체로 1,100만 전후, 상판과 벽타일 사양을 올리면 1,200만 선까지 본다고 함. 10월 셋째 주부터 팀이 비

09/09 (화) 모아디자인 강민서 대리
설비 배관 교체를 기본으로 넣는 대신 전체 금액이 올라간다고 설명. 주방 1,450만 선이라고 함. 3D 도면을 먼

09/10 (수) 연남리빙
가장 저렴하지만 설비는 직접 하지 않고 외주를 준다고 함. 주방 1,000만 이하 가능. 다만 11월 초까지 일정이

09/11 (목) 한울설비 이재혁 소장
수림인테리어가 설비 협력사로 소개해 함께 방문했다. 주방 급수는 노후 아연도강관으로 보이는데 철거하고 열

정리 메모

업체	구두 견적	착공 가능	특이사항
수림인테리어	주방 1,100만 ~ 1,200만	10월 셋째 주	설비 협력사 동행 상담
모아디자인	주방 1,450만	10월 말	도면비 15만 선결제
연남리빙	주방 1,000만 이하	12월 이후	설비 외주
한울설비	주방 배관 진단	10월 하순	배관 전면교체 시 추가비

결론: 일정과 사양 조정 여력을 고려해 수림인테리어로 진행하고, 배관 추가비 가능성은 계약서에 미리 반영 요