욕실 공사 견적서 (1차)

업체 한울설비 (서울 마포구 월드컵북로)
담당 정민석 대표 / 010-0000-0000
견적일 2026-09-05
현장 서울 마포구 연남동 빌라 욕실 1개소 (1.4평)
비고 1차 견적 — 자재 등급 협의 전 기준

견적 내역

구분	내역	금액
철거 및 폐기	타일·도기 철거, 폐기물 반출	650,000
방수	우레탄 방수 3회	520,000
타일	벽 300x600 / 바닥 300x300 (국산	980,000
위생도기	양변기, 세면대 하부장 600	690,000
수전 및 액세서리	샤워수전, 세면수전, 수건걸이 세	310,000
천장 및 조명	돔천장, LED 매입등 2, 환풍기	430,000
설비	급배수 배관 부분 교체	320,000
소계		3,900,000
부가세		390,000
합계		4,290,000

안내
타일 등급을 수입 무광으로 올릴 경우 1차 견적 대비 약 20만 원이 증액됩니다. 욕조 철거 후 샤워부스로 변경

공사 기간은 4일이며, 단수는 둘째 날 오전 중 약 3시간 발생합니다. 계약 시 계약금 10퍼센트, 착공일 중도금